



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuriipoduriisibiu.ro

**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



**Consiliul
Județean
Sibiu**

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

În atenția Doamnei Președinte Daniela Cîmpean



Având în vedere Acordul Cadru nr 3 din 01.01.2024 și a contractului subsecvent nr 1 din 01.01.2024 încheiat între Județul Sibiu prin Autoritatea tutelară în calitate de promitent beneficiar și societatea noastră în calitate de promitent executant prin care s-a stabilit un buget de 20.000.000 lei (TVA inclus) pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații pe drumurile publice ale Județului Sibiu;

Având în vedere faptul că la data semnării Acordului Cadru nr 3 din 01.01.2024 și a contractului subsecvent nr 1 din 01.01.2024 societatea Drumuri și Poduri SA încheiasă contractul de execuție lucrări nr 5572 din 03.10.2023 privind Reabilitare drumuri publice din loc. Curciu, com. Dârlos, jud. Sibiu în valoare de 3.950.859,22 lei (fără TVA), respectiv 4.701.522,47 lei (TVA inclus) – Anexa nr. 1;

Având în vedere că există discuții purtate cu Primăria localității Ocna Sibiului privind asfaltarea unui tronson de drum de aproximativ 1 km ceea ce reprezintă o valoare de aproximativ 500.000,00 lei fără TVA, respectiv 595.000,00 lei (TVA inclus) – Anexa nr 2;

Având în vedere faptul că în anul 2023 societatea noastră, în desfășurarea activității sale economice, a realizat venituri din vânzarea de emulsie și asfalt – 1.378.336,06 lei fără TVA, precum și venituri din închirieri și transport de utilaje etc – 106.232,40 lei fără TVA, Anexa nr. 2 și nr. 3;

Având în vedere faptul că societatea a demarat procedura de avizare și obținere a permisului de exploatare pentru o perioada de 3 ani a unei cantități de aproximativ 400.000 mc – Anexa nr. 4;

Societatea își propune ca în primul an să exploateze o cantitate de maxim 100.000 mc balast. În previziunea realizată pentru anul 2024, bazându-ne pe experiența anilor precedenți și a exploatării realizate și valorificate de la Cârța, ne propunem valorificarea unei cantități minime de 20.000 mc balast ceea ce reprezintă un venit de 900.000,00 lei fără TVA

Față de motivele prezentate mai sus dorim să arătăm faptul că bugetul alocat prin contractual subsecvent nr 1 din 01.01.2024 este insuficient și nu ne permite îndeplinirea obligațiilor asumate.

Pe cale de consecință, față de aspectele prezentate, **propunem alocarea unui buget de minim 25.000.000 lei la care se adaugă TVA pentru a putea duce mai departe misiunea economică a societății noastre.**

În cazul în care în cursul anului 2024 Consiliul județean Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, nu alocă suma de 25.000.000 lei fără TVA care să corespundă cu cel puțin 80% din valoarea estimată a cifrei de afaceri a societății, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice există riscul ca începând cu anul 2025, chiar dacă există un acord cadru semnat și valabil până în 2027 încheiat între societate și Consiliul județean Sibiu, acesta nu va mai produce efecte deoarece nu mai sunt îndeplinite condițiile art. 31 din Legea 98/2016.

Urmare acestui fapt, Consiliul județean Sibiu nu va mai putea încredința direct lucrări către societate, toate lucrările de întreținere și reparații, precum și cele de dezăpezire vor face obiectul procedurilor de achiziție publică, și mai mult decât atât având în vedere valoarea și durata creditelor accesate de către societate pentru re tehnologizare (suma de 7.824.000,00 lei fără TVA pentru stația de asfalt) ar putea pune în dificultate societatea în ceea ce privește rambursarea acestora deoarece prognoza veniturilor societății la momentul accesării creditelor a avut la baza o creștere constantă anuală a veniturilor.

Cu stimă,

DRUMURI ȘI PODURI SA

Director general,

Ec. Lisan Mihai Gheorghe

Întocmit,

Cj. Sighiartău Cosmin

 Șoseaua Alba Iulia, nr.68 550052 Sibiu - România Tel: +40 269 210 095 +40 269 210 884 Fax: +40 269 235 885 Nr. de înmatriculare R.C.: J32/1005/1998 Cod fiscal: RO 11766640 www.drumuripodurisibiu.ro	DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU		 Consiliul Județean Sibiu
--	--	---	---

Contract de Subcontractare execuție lucrări
„Reabilitare drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu”
 nr. 5542 din 03.10.2023

1. Părțile contractante

SOCIETATEA EDIFICE SRL, cu sediul Sibiu, str. Strungului nr. 47, telefon: 0369/437.362, fax: 0369/437.362, email edificepavaie@gmail.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1287/2003, CUI RO15794201, cont RO68INGB0000999906574153 deschis la ING Bank, reprezentată prin administrator Toma Ioan-Marian, în calitate de **Contractant**, pe de o parte

și

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU, cu sediul în Sibiu, strada Șoseaua Alba Iulia nr.68, județul Sibiu, telefon: 0269/210.095, fax: 0269/235.885, e-mail office@drumuripodurisibiu.ro, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1005/1998, CUI RO11766640, cont RO47RNCB0227036063380001, deschis la B.C.R. Sibiu, CUI: RO11766640, reprezentată prin dl. director general – Ec. Lisan Mihai, dna. director economic – ec. Stoica Mădălina și dl. Director tehnic – ing. Călin Ioan, în calitate de **Subcontractant**

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **Contractant și Subcontractant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil Subcontractantului de către Contractant, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde Subcontractantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Subcontractantul se obliga să execute lucrările, având ca obiect: **Așternere strat de binder BAD 22.4- 6 cm și strat de uzură BA 16 – 4 cm în cadrul obiectivului de investiții „REABILITARE DRUMURI PUBLICE DIN LOCALITATEA CURCIU, COMUNA DÂRLOS, JUDEȚUL SIBIU”**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Contractantul se obligă să plătească Subcontractantului prețul convenit în prezentul contract, pentru lucrările executate, conform prevederilor prezentului contract.

5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, plătitibil Subcontractantului de către Contractant este de **3.950.859,22 lei**, la care se adaugă TVA în sumă de **750.663,25 lei**.

5.2. – Valoarea totală a contractului este de **4.701.522,47 lei** (inclusiv TVA).

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de **12 luni**, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor transmis de către Contractant, dar numai după îndeplinirea de către Contractant a tuturor operațiilor privitoare la pregătirea terenului în vederea așternerii stratului de binder.

6.2 Durata prezentului contract poate fi extinsă în condițiile **clauzei 17.1**

6.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor, așa cum este prevăzută la **clauza 19.1**.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- Oferta Subcontractantului nr. 4852/31.08.2023 acceptată de către Contractant
- Acordul de subcontractare nr 1 din 31.08.2023
- Angajament ferm privind susținerea tehnică – experiența similară
- Grafic GANTT
- Acte adiționale (dacă este cazul);

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a Autorității Contractante.

8.2 - Subcontractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la **clauza 8.1**, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Contractantul despre această descoperire. Obligația de îndeplinire a dispozițiilor primite de la Autoritatea contractantă privind îndepărtarea / protejarea acestora cade în sarcina Contractantului. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, Subcontractantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuție la care Subcontractantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare la care este îndreptățit Subcontractantul pentru măsurile de îndepărtare / protejare a obiectelor prevăzute la **clauza 8.1**.

8.3 – Autoritatea contractantă, are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la **clauza 8.1**, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9 . Obligațiile principale ale Subcontractantului

9.1 – (1) Subcontractantul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate.

-(2) Subcontractantul are obligația de a executa lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

-(3) Subcontractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract și pentru a respecta graficul de execuție.

-(4) Subcontractantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale, prin personal propriu și responsabili tehnici cu execuția, autorizați, precum și printr-un sistem propriu conceput și realizat.

-(5) Subcontractantul are obligația de a executa lucrările cu respectarea condițiilor impuse prin caietul de sarcini și avizele și acordurile obținute.

9.2 - Subcontractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții (Legea 10/1995 - privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare).

9.3 - (1) Subcontractantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile scrise ale Contractantului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrarea ce face obiectul prezentului contract. În cazul în care Subcontractantul consideră că dispozițiile Contractantului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare reale, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Contractantului și vor fi exigibile conform **clauza 20.6**. În acest sens Subcontractantul va prezenta estimarea justificată a costurilor suplimentare aferente.

9.4 (1) Subcontractantul are obligația de a executa lucrările asumate conform prezentului contract în conformitate cu graficul de execuție GANTT - Formularul F6 prezentat de către Contractant Autorității contractante.

(2) Dacă tranșele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluția reală, înregistrată în execuția lucrărilor și/sau dacă se constată că evoluția reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat

graficul de execuție / plăți, Subcontractantul va motiva și va transmite un grafic de execuție revizuit, spre aprobare.

(3) Aprobarea motivată a graficului de execuție revizuit conform alin. (2) de mai sus se aplică doar în cazul în care întârzierile nu se datorează culpei Subcontractantului – în caz contrar fiind aplicabile prevederile clauza 12.

9.5 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Subcontractantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și predate către Contractat) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de semnalizare a lucrărilor, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Contractant, Autoritatea contractantă sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor.

9.6 - Subcontractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor executate până la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

9.7 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Subcontractantul are obligația, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în Autorității contractante sau a oricărei alte persoane;

c) diverse manifestări organizate și/sau aprobate de Primăria Comunei Dârlos.

9.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, Subcontractantul are obligația:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, materiale aflate în surplus pe șantier;

c) de a asigura accesul nemijlocit al riveranilor spre/dinspre proprietăți;

d) de a menține estetica șantierului;

e) de a asigura măsurile de protecție a muncii pentru persoanele aflate pe șantier, conform normelor legale în vigoare.

(2) Subcontractantul are obligația de a interveni până la sfârșitul perioadei de garanție, numai cu acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.9 - Subcontractantul are obligația de a semnaliza, atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, în mod corespunzător zona în care se execută lucrările, conform prevederilor legale în vigoare.

9.10 - Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoțită pe timpul nopții de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă și se efectuează de către Subcontractantul lucrărilor, cu avizul poliției rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare. Semnalizarea rutieră verticală se va amplasa în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de închidere și restricționare a circulației – MT-MI 411/1112 din 2000.

9.11 - Subcontractantul are obligația de a raporta și a justifica eventualele întârzieri, neconformități.

10. Obligațiile Contractantului

10.1. -(1) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția Subcontractantului următoarele:

- amplasamentul lucrării - traseele pe care se va executa lucrarea, va fi liber de orice sarcină și în stare tehnică corespunzătoare din punct de vedere calitativ în vederea executării lucrării de către Subcontractant;

- căile de acces;

(2) De a plăti la termen contravaloarea lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări verificate și aprobate.

10.2 Proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și documentele relevante pentru execuția lucrărilor (inclusiv autorizația de construire) au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Subcontractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate la termenele stipulate în contract, respectiv în graficul de execuție prevăzut la clauza 9.4, Contractantul este îndreptățit de a percepe penalități de întârziere în cuantum de 1 % pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate/executate cu întârziere, calculate pe o perioadă cuprinsă între data stabilită pentru îndeplinirea obligațiilor, conform graficului prevăzut la clauza 9.4, și data îndeplinirii efective a acestora.

11.2 În cazul în care Contractantul nu onorează plata facturilor emise pe baza situațiilor de lucrări acceptate în termenul prevăzut la **clauza 19.2**, atunci acesta are obligația de a plăti dobânzi penalizatoare în cuantum de 1 % pe zi din suma datorată, calculată până la data achitării în întregime a sumei datorate.

11.3. – Obligația de plată a dobânzii penalizatoare ce incumbă Contractantului stabilită la **clauza 11.2** operează numai în situația în care :

a) Subcontractantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale ;

b) Subcontractantul nu a primit suma datorată la scadența cu excepția cazului în care Contractantului nu îi este imputabilă întârzierea.

11.4 În situația în care se face aplicarea dispozițiilor **clauzei 20** din contract (rezilierea contractului) Subcontractantul va fi obligat la plata de daune interese, în cuantumul și condițiile penalităților de întârziere, calculate până la atribuirea executării lucrărilor rămase de executat, contractate printr-o nouă procedură de achiziție publică.

12. Despăgubiri

12.1. Subcontractantul va despăgubi, proteja și apăra, pe cheltuiala sa, Contractantul pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune ori omisiune a Subcontractantului, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

12.2. Subcontractantul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, în situația neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini și/sau documentația tehnică.

Clauze specifice

13. Garanția contractuală

13.1 - Contractantul va emite, la data semnării prezentului contract, de **bilet la ordin avalizat** în favoarea Subcontractantului pe care îl va înmâna acestuia din urmă.

13.2- Subcontractantul va elibera/restitui Contractantului instrumentul de garantare arătat anterior în maximum **3 zile lucrătoare** de la efectuarea ultimei plăți aferente prezentului contract.

13.3 - Subcontractantul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției contractuale constituită conform clauzei 13.1, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își execută/ execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției contractuale, Subcontractantul are obligația de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1 - (1) Subcontractantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea Contractantului, respectiv în maximum **5 zile** de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform prevederilor din contract și să fie terminate la data stabilită.

(2) În cazul în care Contractantul întârzie terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la **Cap.11 - Obligațiile principale ale Contractantului**, Subcontractantul este îndreptățit să-i fixeze Contractantului un termen de maxim **5 zile** de la constatare până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, Subcontractantul poate decide rezilierea unilaterală a contractului, Contractantul fiind obligat la achitarea lucrărilor deja executate indiferent dacă acestea au fost sau nu recepționate. În această situație, se va constitui o comisie formată din reprezentanții părților contractante, care va recepționa lucrările în stadiul în care se află.

14.3 - (1) Contractorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract.

(2) Subcontractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Contractantului la locul unde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor.

14.4 - Contractantul are obligația de a-și asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climaterice excepțional nefavorabile care afectează execuția lucrărilor; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Subcontractantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptățesc Subcontractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora. În aceste condiții, prin consultare, părțile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuție la care Subcontractantul are dreptul; și/sau
- totalul cheltuielilor suplimentare justificate.

15.2 În cazul suspendării execuției contractului de lucrări încheiat între Autoritatea contractantă – Primăria comunei Dârlos și Contractant – Edifice SRL, (fără a fi limitativ enumerat: suspendarea pe perioada sezonului de iarnă, suspendarea pentru diverse activități sau manifestări organizate/ patronate de către Autoritatea contractantă) contractul de subcontractare execuție lucrări de așternere strat de binder și strat de uzură va fi prelungit în mod corespunzător.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Subcontractantul are obligația de a notifica, în scris, Contractantul că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate și confirmate, precum și a constatărilor efectuate, Contractantul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Subcontractantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subcontractantului, Contractantul va convoca comisia de recepție.

16.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Contractantul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional, la solicitarea Subcontractantului.

16.5 - În cazul în care, din culpa exclusivă a Subcontractantului, la recepția la terminarea lucrărilor nu sunt îndeplinite condițiile pentru admiterea acesteia, Contractantul va aplica prevederile **clauzei 12 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**.

16.6 - Subcontractantul garantează că, la data recepției, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire și a celor specificate în contract.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanție a lucrărilor este de **60 luni, de la data admiterii procesului verbal la terminarea lucrărilor**.

17.2 - Perioada de garanție curge de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.3 - (1) În perioada de garanție, Subcontractantul are obligația, în urma dispoziției date de Contractant, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor, a contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale sau a procedurilor tehnice. Lucrările de remediere trebuie executate în termen de maxim 5 zile de la notificare, în caz contrar fiind aplicabile prevederile clauzei 12. Prin excepție, în situația perioadei de iarnă (15 noiembrie – 15 martie), termenul poate fi prelungit prin acordul părților.

(2) Subcontractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la **alin.(1)**, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau neglijenței sau neîndeplinirii de către Subcontractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează Subcontractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit de Contractant.

17.4 - În cazul în care Subcontractantul nu execută lucrările prevăzute la **clauza 17.3, alin.(1)** Contractantul este îndreptățit să execute remedierile pe cheltuiala și riscul Subcontractantului aflat în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Contractant de la Subcontractant.

18. Modalități de plată

18.1 - Plățile vor fi efectuate de către Contractant în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

18.3 - Subcontractantul va emite factura numai după verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor de lucrări, de către Contractant.

18.4. – Verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor de lucrări se face în termen de maxim 5 de zile calendaristice de la predarea acestora de către Subcontractant. În situația situațiilor de lucrări ce nu pot fi acceptate, Contractantul va notifica Subcontractantului motivul real care a stat la baza neconfirmării în vederea verificării și corectării sau a justificării acestor situații de lucrări.

18.5. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție formată din reprezentanții Autorității contractante și ai Contractantului, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului de achiziție publică pentru acest obiectiv de investiție. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

18.6 – În cazul *lucrărilor suplimentare*, se va accepta decontarea numai pentru cele solicitate în mod expres de către Contractant .

19. Revizuirea prețului contractului

19.1 Pentru lucrările executate, plățile datorate de Contractant Subcontractantului sunt cele declarate în oferta nr 4852/31.08.2023, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului se poate actualiza în condițiile intervenției uneia dintre situațiile imprevizibile descrise în cadrul Instrucțiunii ANAP nr.1/2021.

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.

(4) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractului de achiziție publică conform documentației de atribuire, pentru cantitățile de lucrări care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări care nu au echivalent în oferta inițială.

(5) În situația în care pentru indicele ICCn, prevăzut la alin. (1), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la Contractant, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

(6) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului Vo, prevăzută la alin. (1), include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la clauza 1 alin. (2) din OUG 47/2022.

20. Rezilierea contractului

20.1 - În caz de neîndeplinire a uneia sau a mai multora dintre obligațiile prevăzute expres la Cap. 9 - *Obligațiile principale ale Subcontractantului și/sau Cap. 6. - Durata contractului*, din prezentul contract, Contractantul va notifica Subcontractantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, dându-i un termen pentru finalizarea lucrărilor neefectuate. Penalitățile de întârziere

prevăzute la clauza 11.1 se calculează de la data neîndeplinirii obligațiilor contractuale conform notificării Contractantului.

20.2 - Dacă după curgerea termenului acordat prin notificarea prevăzută la 20.1 Subcontractantul nu își duce la îndeplinire obligațiile sau, fără a mai fi nevoie de notificarea de la clauza 20.1, în cazul în care Contractantul consideră că Subcontractantul nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale fără ca întârzierea să prejudicieze interesele Contractantului, acesta din urmă **poate notifica rezilierea contractului**, de plin drept și fără a fi nevoie de încuviințarea instanței de judecată

20.3 - Rezilierea produce efecte de la data cuprinsă în notificarea prevăzută la clauza 20.2.

21. Amendamente

21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

22. Încetarea contractului

22.1 Prezentul contract încetează:

- a) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.
- b) Prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți fără nici o notificare prealabilă adresată celeilalte părți în cazul în care acestea din urmă i se retrage autorizația de funcționare sau este declarată în stare de faliment. În acest caz, Subcontractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
- c) Prin acordul scris al părților.

23. Modificarea contractului de achiziție publică

23.1 - Modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate, este permisă numai prin încheierea unui act adițional.

24. Forța majoră

24.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1 - Contractantul și Subcontractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Contractantul și Subcontractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din mun. Sibiu.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

27.2 Comunicările între părți se pot face prin fax, e-mail, predare la registratura fiecărei părți sau prin poștă cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astăzi, 03.10.2023, în 3 (trei) exemplare, două pentru Contractant și unul pentru Subcontractant, toate cu valoare de original.

**SUBCONTRACTANT,
DRUMURI ȘI PODURI S.A.**

**CONTRACTANT,
EDIFICE S.R.L**

Director general,
ec. Lisan

Administrator,
Toma Ioan Marian

Director Tehnic,
Ing Ioan CĂL

Director Economic,
Ec. Mădălina STOICA

Compartiment Juridic
Cj. Cosmin SIGHIARTĂU

Coo. onator contract,
Ing. Dan DRĂGHICIU



Situație de lucrări cu terții previzionată pentru anul 2024

În situația următoare prezentăm proiecțiile pentru anul 2024, atât valoric cât și cantitativ, după cum urmează:

1. Contract asfaltări Curciu – 3.950.859,22 lei (licitație, contract semnat cu termen de finalizare în noiembrie 2024);
2. Asfalt + emulsie 3.024,66 to – 1.378.336,06 lei (raportat la cantitatea din anul 2023);
3. Balast 20.000 mc – 900.000 lei (cantitate minim previzionată pentru balastiera Orlat, în funcție de nevoie și de valoarea C.S. putem exploata până la 100.000 mc);
4. Lucrare asfaltare DJ 106 B Ocna Sibiului – 500.000 lei;
5. Închirieri + transport utilaje - 106.232,40 lei (raportat la anul 2023);
6. Alte lucrări executate la terți.

Însumând cele previzionate, rezultă un total de **6.835.427,68 lei**.

** Toate sumele sunt exprimate în – lei fără TVA -*

Întocmit,

Birou Tehnic/Ofertare

Anexa nr. 3

Închirieri plus transport

1	31.01.2023	SOMA SRL	inchiriere utilaje	4,553.77	3,826.70	727.07
16	28.02.2023	SOMA SRL	inchiriere utilaje	28,458.75	23,914.92	4,543.83
42	19.04.2023	EURO IAN UTIL	servicii transport	191.33	160.78	30.55
52	08.05.2023	COMUNA ALMA	inchiriat autogreder cu deservent	12,185.60	10,240.00	1,945.60
70	31.05.2023	CARPTEATER S.R.L.	inchiriat batator stalpi	7,140.00	6,000.00	1,140.00
108	24.07.2023	CLUBUL SPORTIV SIBIU RACING TEAM	inchiriat utilaje cu operator	4,777.85	4,015.00	762.85
110	25.07.2023	ORASUL AGNITA	lucrari transport bapc	765.77	643.50	122.27
190	09.10.2023	CONTINENTAL IMPORT - EXPORT SRL	lucrari executate-inchiriat utilaj	8,419.25	7,075.00	1,344.25
238	06.12.2023	EDIFICE SRL	transp utilaj	1,439.31	1,209.50	229.81
239	06.12.2023	VOX MARIS S.R.L.	inchiriat utilaje cu operator	7,616.00	49,150.00	1,216.00

VALOARE = 106.232,40 lei fără TVA

Vanzare emulsie si BAPC (unele cu transp. inclus)

42	19.04.2023	EURO IAN UTIL	vanzare agregate	1,453.11	1,221.10	232.01	1,221
44	28.04.2023	FELIX EM SRL	vanzare emulsie	1,203.80	1,011.60	192.20	1,012
45	28.04.2023	COMUNA HOGHILAG	vanzare emulsie	2,199.14	1,848.02	351.12	1,848
65	31.05.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare emulsie	8,210.16	6,899.29	1,310.87	6,899
66	31.05.2023	COMTRAM SA	vanzare emulsie	733.05	616.01	117.04	616
67	31.05.2023	COMUNA HOGHILAG	vanzare emulsie	27,122.85	22,792.31	4,330.54	22,792
68	31.05.2023	PRIMARIA TARNAVA	vanzare emulsie	19,205.90	16,139.41	3,066.49	16,139
69	31.05.2023	EURO IAN UTIL SRL	vanzare sorturi	641.27	538.88	102.39	539
72	31.05.2023	FELIX EM SRL	vanzare bapc 16 70/100	26,147.39	21,972.60	4,174.79	21,973
89	28.06.2023	ELECTRO CON IMPEX SRL	vanzare emulsie	1,026.27	862.41	163.86	862
90	30.06.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare emulsie	12,168.62	10,225.73	1,942.89	10,226
91	30.06.2023	OEHLER-MECANICA SRL	vanzare emulsie	7,990.24	6,714.49	1,275.75	6,714
92	30.06.2023	GOSPADARIE ORASENEASC CISNADIE	vanzare emulsie	586.44	492.81	93.63	493
93	30.06.2023	PRIMARIA AVRIG	vanzare emulsie	3,078.80	2,587.23	491.57	2,587

94	30.06.2023	COMUNA HOGHILAG	vanzare emulsie	2,785.59	2,340.83	444.76	2,341
95	30.06.2023	PRIMARIA ALTINA	vanzare emulsie	1,759.32	1,478.42	280.90	1,478
96	30.06.2023	PRIMARIA TARNAVA	vanzare emulsie	10,189.40	8,562.52	1,626.88	8,563
98	30.06.2023	FELIX EM SRL	vanzare asfalt bapc 70/100	37,796.30	31,761.60	6,034.70	31,762
110	25.07.2023	ORASUL AGNITA	vanzare bapc 16 70/100	4,476.78	3,762.00	714.78	3,762
111	31.07.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare emulsie	10,775.83	9,055.32	1,720.51	9,055
112	31.07.2023	FELIX EM SRL	vanzare emulsie	2,712.28	2,279.23	433.05	2,279
113	31.07.2023	GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.	vanzare emulsie	733.05	616.01	117.04	616
114	31.07.2023	ORASUL AVRIG	vanzare emulsie	3,152.11	2,648.83	503.28	2,649
115	31.07.2023	PRIMARIA TARNAVA	vanzare emulsie	11,875.40	9,979.33	1,896.07	9,979
116	31.07.2023	GEIGER TRANSILVANIA	vanzare emulsie	11,582.19	9,732.93	1,849.26	9,733
117	31.07.2023	FELIX EM SRL	vanzare bapc 16 70/100	17,533.70	14,734.20	2,799.50	14,734
129	16.08.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf	90,181.41	75,782.70	14,398.71	75,783
132	21.08.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf	125,785.14	105,701.80	20,083.34	105,702
133	21.08.2023	GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.	vz emulsie	2,199.16	1,848.03	351.13	1,848
137	28.08.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf	82,869.58	69,638.30	13,231.28	69,638
139	30.08.2023	INSTGAZ SRL	vz emulsie	806.36	677.61	128.75	678
141	31.08.2023	INSTGAZ SRL	vz emulsie	806.36	677.61	128.75	678
142	31.08.2023	FELIX EM SRL	vz mixtura asf	12,948.39	10,881.00	2,067.39	10,881
143	31.08.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf si emulsie	111,348.84	93,570.45	17,778.39	93,570
144	31.08.2023	GEIGER TRANSILVANIA SRL	vz emulsie	4,838.12	4,065.65	772.47	4,066
145	31.08.2023	TERRA BUILDING SRL	vz emulsie	19,792.34	16,632.22	3,160.12	16,632
146	31.08.2023	GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.	vz emulsie	2,932.21	2,464.04	468.17	2,464
153	06.09.2023	INSTGAZ SRL	vz emulsie	659.75	554.41	105.34	554
154	08.09.2023	INSTGAZ SRL	vz emulsie	586.44	492.81	93.63	493
156	11.09.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf	35,063.35	29,465.00	5,598.35	29,465
160	13.09.2023	ORASUL AGNITA	vz mixtura asf	4,657.66	3,914.00	743.66	3,914
160	13.09.2023	ORASUL AGNITA	vz mixtura asf si prest serv transport	796.71	669.50	127.21	
162	15.09.2023	INSTGAZ SRL	vz emulsie	586.44	492.81	93.63	493
169	26.09.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vz mixtura asf	211,810.48	177,992.00	33,818.48	177,992
172	29.09.2023	GEIGER TRANSILVANIA	vanzare emulsie	31,521.14	26,488.35	5,032.79	26,488
173	29.09.2023	GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.	vanzare emulsie	5,277.96	4,435.26	842.70	4,435
174	29.09.2023	COMUNA CARTA	vanzare emulsie	1,539.41	1,293.62	245.79	1,294
175	29.09.2023	PRIMARIA TARNAVA	vanzare emulsie	4,325.00	3,634.45	690.55	3,634

176	29.09.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare emulsie	1,686.02	1,416.82	269.20	1,417
177	29.09.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare emulsie	12,241.92	10,287.33	1,954.59	10,287
178	29.09.2023	ORASUL AVRIG	vanzare emulsie	366.52	308.00	58.52	308
180	29.09.2023	FELIX EM SRL	vz mixtura asf	44,390.09	37,302.60	7,087.49	37,303
197	24.10.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	71,385.84	59,988.10	11,397.74	59,988
202	31.10.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare prod	13,341.51	11,211.35	2,130.16	11,211
203	31.10.2023	GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.	vanzare prod	1,539.41	1,293.62	245.79	1,294
204	31.10.2023	GEIGER TRANSILVANIA SRL	vanzare prod	39,951.19	33,572.43	6,378.76	33,572
205	31.10.2023	FELIX EM SRL	vanzare prod	52,521.84	44,136.00	8,385.84	44,136
206	31.10.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	49,965.87	41,988.13	7,977.74	41,988
212	01.11.2023	ORASUL AGNITA	vanzare prod	4,223.55	3,549.20	674.35	3,549
216	06.11.2023	ORASUL AGNITA	vanzare prod	2,279.09	1,915.20	363.89	1,915
217	07.11.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	66,885.74	56,206.50	10,679.24	56,207
220	13.11.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	69,299.41	58,234.80	11,064.61	58,235
222	15.11.2023	TERRA BUILDING SRL	vanzare prod	11,508.88	9,671.33	1,837.55	9,671
223	15.11.2023	GEIGER TRANSILVANIA SRL	vanzare prod	1,612.71	1,355.22	257.49	1,355
224	20.11.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	32,589.46	27,386.10	5,203.36	27,386
227	27.11.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	77,878.72	65,444.30	12,434.42	65,444
231	29.11.2023	FELIX EM SRL	vanzare prod	41,750.44	35,084.40	6,666.04	35,084
233	29.11.2023	BLACK STRUCTURI S.R.L.	vanzare prod	62,079.33	52,167.50	9,911.83	52,168
247	22.12.2023	FELIX EM SRL	vanzare prod	4,251.16	3,572.40	678.76	3,572

VANZARE= 1.378.336,06 LEI fara TVA



Șoseaua Alba Iulia, nr. 68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumuripodurisibiu.ro


DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Consiliul
Județean
Sibiu

25. 01. 2024

1294/26.01.2024



Către,

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI SIBIU

În vederea obținerii unui permis de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor, în cadrul proiectului de amenajare a iazului piscicol ORLAT DPS, pentru care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 250/17.11.2023, vă rugăm să ne vizați Devizul General privind VALOAREA GARANȚIEI FINANCIARE PENTRU REFACEREA MEDIULUI, pentru perimetrul temporar pentru exploatarea nisipurilor și pietrișurilor la piscicol ORLAT DPS, jud. Sibiu.

Atașăm la prezenta:

- Devizul general în 4 exemplare originale
- Plan de refacere a mediului
- Proiect tehnic pentru refacerea mediului

Vă mulțumim,

Cu considerație,

Director General
ec. Mihai LISAN




Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumuripodurisibiu.ro

DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Consiliul
Județean
Sibiu



Către,

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI SIBIU

În vederea obținerii unui permis de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor, în cadrul proiectului de amenajare a iazului piscicol ORLAT DPS, pentru care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 250/17.11.2023, vă rugăm să ne vizați Devizul General privind VALOAREA GARANȚIEI FINANCIARE PENTRU REFACEREA MEDIULUI, pentru perimetrul temporar pentru exploatarea nisipurilor și pietrișurilor Iaz piscicol ORLAT DPS, jud. Sibiu.

Atașăm la prezenta:

- Devizul general în 4 exemplare originale
- Plan de refacere a mediului
- Proiect tehnic pentru refacerea mediului

Vă mulțumim,

Cu considerație,

Director General

ec. Mihai LIȘCĂ

DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU
Soseaua Alba Iulia, nr. 68, Sibiu, jud. Sibiu
CUI RO 11766640

VALOAREA GARANTIEI FINANCIARE PENTRU REFACEREA MEDIULUI
Perimetrul temporar pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor Iaz piscicol ORLAT DPS, jud. Sibiu
An de permis 2024 - 2025
Cursul de schimb leu / euro : 4.9748 curs BCE din data de 30.09.2023.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari	valoare	TVA	valoare
		(exclusiv TVA)	[lei]	(inclusiv TVA)
		[lei]		[lei]
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
1.1	Studii de teren	0.0	0.0	0.0
1.1.1.	masuratori topografice	0.0	0.0	0.0
1.1.2	alte studii	0.0	0.0	0.0
1.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.0	0.0	0.0
1.2.1.	taxa pentru obtinerea acordului de mediu pentru inchidere de mina	0.0		0.0
1.2.2.	taxa pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare	0.0		0.0
1.3.	Proiectare si inginerie	0.0	0.0	0.0
1.3.1	intocmire proiect tehnic pentru refacerea mediului	0.0	0.0	0.0
1.3.2.	intocmire documentatie de desfiintare	0.0	0.0	0.0
1.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.0	0.0	0.0
1.4.1	selectarea executantului prin licitatie publica	0.0	0.0	0.0
1.5.	Asistenta tehnica	0.0	0.0	0.0
1.5.1.	dirigentie de santier	0.0	0.0	0.0
1.5.2	consultanta	0.0	0.0	0.0
TOTAL CAP. 1		0.0	0.0	0.0
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
2.1	Inchiderea si ecologizarea instalatiilor de deseuri miniere	10750.0	2042.5	12792.5
2.1.1	Nivelare teren	4750.0	902.5	5652.5
2.1.2	Achizitie graminee	3750.0	712.5	4462.5
2.1.3	Insamantare suprafete	2250.0	427.5	2677.5
2.2	Dezafectarea, demolarea constructiilor industriale si a infrastructurii aferente proiectului minier si ecologizarea suprafetelor afectate	2500.0	475.0	2975.0
2.2.1	Retragerea utilajelor de exploatare si a baracamentelor	2500.0	475.0	2975.0
2.3.	Lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor de teren afectate prin excavatii	21673.0	4117.9	25790.9
2.3.1.	Finisare trepte	3800.0	722.0	4522.0
2.3.2	Finisare taluzo	4560.0	866.4	5426.4
2.3.3	Achizitie graminee	6600.0	1254.0	7854.0
2.3.4	Insamantat ierburi perene	3960.0	752.4	4712.4
2.3.5	Achizitie puieti salcie	2243.0	426.2	2669.2
2.3.6	Plantat puieti	510.0	96.9	606.9
TOTAL CAP. 2		34923.0	6635.4	41558.4
CAPITOLUL 3 ALTE CHELTUIELI				
3.1.	Organizare de santier	0.0	0.0	0.0
3.1.1.	Transport, montare, demontare containere birou si magazie		0.0	0.0
3.1.2.	Paza		0.0	0.0
3.2.	Taxe	0.0	0.0	0.0
3.2.1.	Taxa locala pentru utilizarea terenului pentru organizarea de santier		0.0	0.0
3.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.0	0.0	0.0
3.3.1.	Cheltuieli administrative		0.0	0.0
TOTAL CAP. 3		0.0	0.0	0.0
CAPITOLUL 4 CHELTUIELI DE MONITORIZARE POSTINCHIDERE				
4.1.	Cheltuieli de monitorizare postinchidere	2500.0	475.0	2975.0
4.1.1.	Verificare stare lucrari bilunar timp de un an	2500.0	475.0	2975.0
4.2.	Cheltuieli pentru refacerea unor lucrari ca urmare a unor accidente sau incidente neprevazute (10% din cap. 2)	3492.3	663.5	4155.8
TOTAL CAP. 4		5992.3	1138.5	7130.8
TOTAL GENERAL		40,915.30	7,773.91	48,689.21

Insusit
DRUMURI SI PODURI S.A.
Director General
Mihai Ghemroiu LISAN

Aprobat
Agentia Nationala pentru Resurse
Compartiment de Inspectie
Expert Superior, Agneta

Avizat
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu
Director Executiv, Ciprian SIMULESCU

PLAN DE REFACERE A MEDIULUI

PERIMETRUL ORLAT DPS

JUD.SIBIU

Perioada 2024-2025



PROIECTANT,
Ing. Adrian Emil NITA.

OPERATOR,
SC DRUMURI SIPODURI S.A.
Director General,
Mihai IACĂN

pleistocenului superior, constituit din depozite aluvionare.

Coperta zăcământului, dispusă la partea superioară a complexului util, este reprezentată prin sol nisipos sau nisipos-argilos, cenușiu-gălbui, cu suprafață discontinuă și grosime variabilă, cuprinsă între 0,5 și 2,5 metri..

Cuaternarul este constituit din depozite atribuite pliocenului superior (qp_3^3), ce află la sud de perimetrul propus formând șesul aluvionar al raului Cibin, fiind reprezentate prin nisipuri și pietrișuri. Depozitele holocen superioare, au o grosime între 5 m și 10 m.

Din punct de vedere tectonic, zăcământul nu prezintă complicații și nu este afectat de falii.

Coperta zăcământului, dispusă la partea superioară a complexului util, este reprezentată prin sol nisipos sau nisipos - argilos, cenușiu - gălbui, cu suprafață discontinuă și grosime variabilă, cuprinsă între 0,5 și 2,5 metri.

1.2.1. Situația resurselor/rezervelor

Substanța minerală utilă din cadrul perimetrului temporar de exploatare Orlat DPS o constituie **nisipul și pietrișul**.

Estimarea calitativă și cantitativă a resurselor/rezervelor de nisipurilor este prezentată în documentația cu titlul "Documentație tehnică pentru fundamentarea solicitării unui permis temporar de exploatare a nisipului în perimetrul Orlat DPS, județul Sibiu, perioada: 2024-2025.

Elementele care stau la baza executiei lucrarilor sunt urmatoarele :

-suprafata totala a perimetrului.....	47020 mp
- suprafata perimetrului de exploatare.....	45780 mp
-suprafata pilierilor de siguranta.....	1240 mp
-adancimea medie a stratului vegetal	0,5 – 0,7 m
-volum strat vegetal decopertat.....	29.827 mc
-suprafata exploatabila la cota -456 –Et.1.....	36.610 mp
-suprafata exploatabila la cota -452 –Et.2.....	30.600 mp
-grosimea stratului exploatabil-Et.1.....	5-6 m
Et.2.....	3,5 m
-volumul total de exploatare.....	401.902 mc
din care :	
-volum strat vegetal	29.827mc
-volum agregate minerale (balast)	372.075 mc

Pentru perioada de permis 2024 – 2025 se propune extractia cantitatii de 100.000 mc balast, excavat geologic.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A OBIECTIVULUI MINIER

2.1. Descrierea programului de lucrări miniere

2.1.1. Organizare de șantier

Terenul pe care urmează să se execute amenajarea piscicola are o formă trapezoidală și se învecinează pe toate laturile cu terenuri agricole sau neagricole (neproductiv).

De la limita de proprietate se va păstra o distanță de 2 m față de proprietățile învecinate, ce reprezintă pilierii de siguranță.

Fata de r.Cibin se va respecta distanța cuprinsă între 50-150 m de albia minora a raului.